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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL CONTRATO DE OBRAS PAVIMENTACION DEL RECINTO FERIAL DE
ARCHENA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

Expte. 40/2019.
DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1.- Régimen juridico

El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo y se regira , en
cuanto a su preparacion, adjudicacién, efectos y extincién, en lo no previsto en el mismo,
por la legislacion bésica del Estado en materia de contratacién: la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017), por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por la normativa autonémica de desarrollo en materia de contratos, y por la de
Régimen Local, aplicdndose, supletoriamente las normas estatales sobre contratacion
que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus
anexos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, asi como todos los documentos
que integran el proyecto de las obras, que revestiran caracter contractual.

El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se entenderan
parte integrante de aquél.

El codigo del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la Comisién
Europea, segun Reglamento CE n.2 213/2008, de la Comisién, de 28 de noviembre de
2007, es el 45233250-6 Trabajos de Pavimentacién excepto carreteras.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacién que reviste
caracter contractual, prevalecera el presente pliego.



Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto se
estara al orden de prelacién que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que
integra aquél.

Clausula 2.- Procedimiento de adjudicacién y forma de tramitacion del expediente.

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto simplificado conforme al
articulo 159 de la LCSP 2017.

La adjudicacién tendra en cuenta la condicion suspensiva recogida en la cldusula 7 del
presente pliego, de conformidad con el apartado 2 de la Disposicion Adicional Tercera de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico

Clausula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contrataci6n

En la documentacién preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo
sefialado en el articulo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y
extension de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo
orden tenidos en cuenta.

Clausula 4.- Objeto del contrato

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecucion de las
obras de PAVIMENTACION DEL RECINTO FERIAL DE ARCHENA, de acuerdo con el
proyecto, y el estudio/estudio basico de Seguridad y Salud, que en el citado apartado se
recoge, en el que se hacen constar igualmente los responsables de la direccion de la
obra, de la direccion de la ejecucién de la obra y de su coordinacion de seguridad y salud,
y las determinaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas.

El contrato no se fracciona en lotes, segln se indica en el informe técnico de 5 de marzo
de 2019.

Clausula 5.- Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato es de 73.241,66 € més 15.380,75 € en concepto de 21% de
IVA, lo que asciende a un total de 88.622,41¢, calculado en la forma determinada en el
articulo 101 de la LCSP 2017 y que incluye tanto los costes derivados de la aplicacion de
las normativas laborales vigentes, otros costes que se derivan de la ejecucion material de
los servicios, los gastos generales de estructura, el beneficio industrial y el derivado de
los suministros necesarios para su ejecucién que en su caso se pongan a disposicion del
contratista por el 6rgano de contratacion.
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Clausula 6.- Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacion del contrato es de 73.241,66€ mas 15.380,75€ en
concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido al tipo del 21%, de lo que resulta un total
de 88.622,41€.

Clausula 7.- Existencia de crédito

El gasto generado por el presente pliego de condiciones se contabilizard en el
Presupuesto General Municipal para 2019, capitulo 6 de gastos, inversiones reales,
aplicacion presupuestaria, “450.61901, infraestructuras basicas”, por importe de
88.622,41 €.

De conformidad con el apartado 2 de la Disposicién Adicional Tercera de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se condiciona suspensivamente la
fase de adjudicacion del contrato, a la existencia de crédito adecuado y suficiente, lo que
debera verificarse tras la aprobacion definitiva y entrada en vigor del Presupuesto
General para 2019.

Clausula 8.- Plazo de ejecucion
El plazo total de ejecucién del contrato es de UN MES.

Los plazos indicados comenzaran a contarse a partir de la autorizacién para la iniciacién
de las obras o trabajos dada por el Ayuntamiento y de la expedicién del acta de
comprobacion del replanteo.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo.

Clausula 9.- Organo de contratacién
El 6rgano de contratacion, es la Junta de Gobierno Local, por delegacién de la Alcaldia.
Clausula 10.- Perfil de contratante

El anuncio de licitacion se publicard en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Archena.



En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Archena al que se tendra acceso segun
las  especificaciones que se regulan en la pagina web  siguiente:
https://contrataciondelestado.es., se ofrecera informacion relativa a la convocatoria de
la licitacién del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares
y documentacién complementaria, en su caso.

Toda la documentacién necesaria para la presentacion de la oferta estard disponible por
medios electrénicos desde el dia de la publicacién del anuncio en dicho perfil del
contratante.

Clausula 11.- Proyecto de obras

El proyecto de la obra “OBRAS DE PAVIMENTACION DEL RECINTO FERIAL DE ARCHENA”,
redactado por D. Andrés Pérez Abad, Ingeniero Técnico Municipal, por importe de
88.62241¢€.

LICITACION Y ADJUDICACION
Clausula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificacion
Capacidad

S6lo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
prohibicién de contratar de las sefialadas en al articulo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su
solvencia econémica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea
exigible, o se encuentren debidamente clasificadas.

Los contratistas deberan contar, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de las prestaciones que contribuyan al objeto del
contrato.

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y las empresas comunitarias se estara a lo dispuesto
en los articulos 67 y 68 de la LCSP 2017.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratacion
cuando existan indicios de colusién, conforme al articulo 69 de la LCSP 2017, sin que sea
necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya
efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.
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Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado tnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duracién de las uniones temporales de
empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

Solvencia

Los empresarios deberan acreditar estar en posesién de las condiciones minimas de
solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto
en los articulos 86 a 88 de la LCSP 2017.

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la
ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a
la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara
que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacién a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentara por el
licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 150 de la LCSP 2017, previo requerimiento a tal efecto.

En cuanto a la subcontratacion, deberan ejecutarse directamente por el propio licitador
los trabajos que en él se sefialan y si asi se recoge especificar en la oferta, los nombres y
la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestaciéon, debiendo
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello.

Dicho compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales o materiales
suficientes para la ejecucion del contrato tendra cardcter de obligacién esencial a los



efectos de ser considerado como causa de resolucién del contrato o de imposicion de
penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Clasificacion
No se precisa exigir clasificacion del contratista.

Clausula 13.- Inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este
procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de ofertas
siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Clausula 14.- Criterios de adjudicacion y desempate.

Conforme al articulo 145 de la LCSP 2017, se establecen los siguientes criterios de
adjudicacion:

1.-Precio, hasta 90 puntos.

Se asignara la puntuacién méaxima (90 puntos) prevista en este apartado a la oferta que
sea mas ventajosa y al resto de ofertas se le adjudican proporcionalmente, mediante una
regla de tres, con la siguiente formula:

Puntos Oferta X= 90* (P.Licitacién-P.Oferta X)/ (PLicitacion-P.Minimo)

De donde P=precio.

2.- Plazo de ejecucion, hasta 10 puntos

Se asignara 1 punto por cada dia de reduccién de plazo de ejecucion de las obras,
hasta un maximo de 10 puntos.

El empate entre varias ofertas tras la aplicaciéon de los criterios de adjudicacion del

contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los criterios sociales previstos
en el articulo 147.2 de la LCSP 2017.

Cldusula 15.- Presentacion de proposiciones
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Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién
que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacién para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado
miembro de la Unidn Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 142 de la LCSP 2017.

Tampoco podrd suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en més de una unién temporal.

La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él
suscritas.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Ailadido que deba ser repercutido.

1.- Medios
De conformidad con el articulo 159 LCSP, las proposiciones deberdn presentarse
necesaria y Unicamente en el Registro General del Ayuntamiento de Archena en horario

de 9:00 a 14:00h.

2.- Acceso a los pliegos y demds documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacién complementaria se ofrecera por el
Ayuntamiento de Archena a través del perfil de contratante, acceso que serd libre,
directo, completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha de la publicacién del
anuncio de licitacidn.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentacion
necesaria para la presentacion de la oferta estard disponible, desde el dia de la
publicacién del anuncio en dicho perfil de contratante.

3.- Informacidn adicional




Los 6rganos de contratacion del Ayuntamiento de Archena proporcionaran a todos los
interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacién de ofertas, la informacién adicional sobre los pliegos y
demas documentacion complementaria que éstos soliciten, a condicion de que la
hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las
proposiciones, salvo que se indicara otro plazo.

4.- Lugary plazo

Las proposiciones se presentaran en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién
publicado en el Perfil del Contratante.

El plazo para presentar las proposiciones serd de veinte dias, contados desde el dia
siguiente al de la publicaciéon del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de

contratante conforme al articulo 159 de la LCSP 2017.

5.- Confidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP 2017 el Ayuntamiento de Archena no divulgara
la informacién facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta.

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento
de licitacion o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del érgano de contratacién, asi como de sus servicios
dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

El deber de confidencialidad tampoco podréa impedir la divulgacién publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la
Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal.

Los licitadores por su parte no podran divulgar la informacion que con tal caracter se
designe durante el plazo que se determine en la oferta segun el articulo 133.2 de la LCSP
2017.

Clausula 16.-Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberan presentar la proposicion de acuerdo con el articulo 159.4.d) de la
LCSP 2017 en un Unico sobre.
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El sobre se presentara cerrado y firmado por el licitador o persona que lo representa
haciendo constar su contenido y el nombre del licitador.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran la documentacién
traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva
Comunidad Auténoma en cuyo territorio tenga su sede el érgano de contratacidn.

UNICO SOBRE: 1

TITULO: Documentacién Administrativa, Oferta econémica y documentacidn relativa a
criterios evaluables mediante férmulas.

El sobre incluird declaracion responsable que se ajustara al formulario de documento
europeo Unico de contratacion que se adjunta como ANEXO 1, que deberd estar firmada

y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto de
acuerdo con el articulo 159.4.c) de la LCSP 2017 que:

- El firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta

- Cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacién correspondiente;

- Posee'las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad °

- No estd incurso en prohibicién de contratar alguna

- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por
escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios en la forma
sefalada en el modelo de oferta que figure como ANEXO 2.

- En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero espafiol.

- En el supuesto de que la oferta se presentara por una unién temporal de empresarios,
deberd acompaiar el compromiso de constitucién de la union.

La solvencia del empresario

1. La solvencia econdmica y financiera del empresario se acreditard por los medios
siguientes:



El criterio para la acreditacién de la solvencia econdmica y financiera sera el volumen
anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos de 109.862,49 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditara por el siguiente medio:

La solvencia técnica del empresario debera ser acreditada mediante la relacion de las
obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afos, avalada por certificados de buena
ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las
obras y se precisard si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de
aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se
trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condicién, solo se reconocerda como experiencia atribuible al
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la
participacion de aquel en el capital social de esta.

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella
que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara
mediante declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
organo de contratacion.

La acreditacion de la solvencia técnica se efectuara mediante la relacion de obras
ejecutadas en los dltimos cinco afos, que sean del mismo grupo o subgrupo de
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clasificacién que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante
para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70 por
ciento de la anualidad media del contrato, que asciende a 51.269,16 €.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

En este sobre incluird la oferta econémica y la restante documentacion relativa a criterios
evaluables mediante férmulas.

La oferta econémica, asi como los criterios evaluables mediante férmulas se ajustaran al
modelo que se adjunta como ANEXO 2 de este Pliego.

La oferta econdmica se presentard en caracteres claros o escrita a maquina, de modo
que seran excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que el Ayuntamiento estime fundamental para considerar la
oferta.

Clausula 17.- Mesa de Contratacién

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicién
Adicional Segunda de la LCSP, estara presidida por un miembro de la Corporacién o un
funcionario de la misma y actuard como Secretario un funcionario de Ia Corporacion. La
Mesa de Contratacién, es la aprobada segtin acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de
septiembre de 2017, publicada en el BORM el 29 de noviembre de 2017.

Clausula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacion y publicidad

De acuerdo con lo previsto en el articulo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura de los sobres
conteniendo la proposiciéon se hara por el orden que proceda de conformidad con lo
establecido en el articulo 146 de la LCSP 2017 en funcién del método aplicable para
valorar los criterios de adjudicacién establecidos en los pliegos.

La apertura se hard por la Mesa de Contratacién.
Sera publico el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta
evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicaciéon de férmulas

establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figura como ANEXO
2 al pliego se contienen estos extremos.
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Tras dicho acto publico, en la misma sesion, la mesa procedera a:

1. Previa exclusién, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

2. Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica
0, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicion
para contratar.

4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion, que constituya la
garantia definitiva, asi como para que aporte cuando desee recurrir a las capacidades
de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer
de los recursos necesarios todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el
envio de la comunicacion.

De conformidad con la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las
notificaciones se podran realizar mediante direccion electrénica habilitada o mediante
comparecencia electrénica. Los plazos a contar desde la notificacion se computaran
desde la fecha de envio de la misma o del aviso de notificacién, si fuera mediante
comparecencia electrénica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado
el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los
plazos se computaran desde la recepcién de la notificacion por el interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electronica, con los efectos previstos
en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados desde que
se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a su
contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.

Clausula 19. Valoracién de las ofertas

La valoracién de los criterios se hara por los servicios técnicos del rgano de contratacion
en un plazo no superior a 7 dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que
realicen la valoracién.

Clausula 20. Ofertas anormalmente bajas

Conforme al articulo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya
obtenido la mejor puntuacién se presuma que es anormalmente baja, de acuerdo a los
supuestos contemplados en el articulo 85 del RGLCAP, la Mesa, previa exclusion, en su caso,
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, y antes de la realizacion de
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la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, debera
tramitar el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP 2017, en el que se
solicitard el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el plazo maximo
para que justifique su oferta el licitador no podra superar los 3 dias habiles desde el
envio de la correspondiente comunicacién.

En todo caso, los érganos de contratacion rechazaran las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes.

Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se
fundamente en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econdémico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncién de anormalidad hubiera
resultado adjudicataria del contrato, el érgano de contratacion velard por la adecuada
ejecucion del contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las
obras o los suministros contratados.

Clausula 21. Presentacién de documentacién con cardcter previo a la adjudicacién

De acuerdo con el articulo 159.4.f).4.2 de la LCSP 2017, la Mesa requerira a la empresa
que haya obtenido la mejor puntuaciéon mediante notificacion para que constituya la
garantia definitiva, asi como cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras
entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los
recursos necesarios y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
conforme al articulo 76.2 de la LCSP 2017 y todo ello en el plazo de 7 dias habiles a
contar desde el envio de la comunicacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario
no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacién a favor del
siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el correspondiente plazo para constituir
la citada garantia definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacién

que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendra que aportar en el
plazo de 7 dias habiles establecido para presentar la garantia definitiva.
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En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos, que deberd presentar, en este ultimo caso, en el
plazo concedido para la presentacion de la garantia definitiva.

Clausula 22. Garantia definitiva

El licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa debera constituir a
disposicion del 6rgano de contrataciéon una garantia de un 5 por 100 del precio final
ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

La garantia definitiva podra prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el
articulo 108 de la LCSP 2017.

La acreditacion de la constitucién de la garantia definitiva por el licitador que hubiera
presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd acreditar en el plazo
conferido para la presentacién de la documentacion previa a la adjudicacion.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracion no efectuara la
adjudicacion a su favor, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario
en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de la aprobacion de la revision de precios del contrato.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a los que se refiere el articulo 110 de
la LCSP 2017.
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Cldusula 23.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacion

Cuando el 6rgano de contratacién desista del procedimiento de adjudicacién o decida no
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificara a los licitadores.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la formalizacion, debiendo
compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma
prevista en el anuncio, o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracién
empleados para el cdlculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracion, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podra
promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decision.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccién no subsanable
de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no'impedira la iniciacion inmediata de un procedimiento de licitacion.

Clausula 25.- Adjudicacién y notificacion

De acuerdo con el articulo 157.4.f) de la LCSP 2017, presentada la garantia definitiva y
previa fiscalizacion del compromiso del gasto por la Intervencién en los términos
previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en un plazo no superior a
5 dias, se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

La resolucion motivada de adjudicacion se notificard a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacién y la publicidad deberan contener la informacién necesaria que permita a
los interesados en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisién de adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar la
siguiente:



- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decision de no equivalencia o
de la decisién de que las obras no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las
exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos
licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

La notificacién se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en
la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP 2017.

Clausula 26.- Sucesion en el procedimiento

Si durante la tramitacién del procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se
produce una operacién de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su posicion
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de
la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que retna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en este pliego
de clausulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

Clausula 27. Formalizacion del contrato
Formalizacién

Una vez adjudicado el contrato en el plazo maximo de 5 dias desde que se presente la
garantia y se fiscalizase previamente el gasto, se formalizara el contrato.

El contrato deberad formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningun caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.
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La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacién de la adjudicacién a los licitadores y
candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, sin perjuicio de su consideracién como causa de prohibicién
para contratar (articulo 149 de la LCSP 2017).

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién acreditativa

del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracidn, se
indemnizard al contratista de los daiios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra procederse a la ejecucidn del contrato con carécter previo a su formalizacién.
En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentaciéon de la documentacién acreditativa

del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Anuncio de formalizacién

La formalizacion del contrato junto con el correspondiente contrato se publicard en el
Perfil del Contratante en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del
contrato en el perfil de contratante del 6rgano de contratacién.

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebracién del contrato cuando
se considere, justificdndose debidamente en el expediente, que la divulgacién de esa
informacion puede obstaculizar la aplicacién de una norma, resultar contraria al interés
publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la
competencia leal entre ellas.

Clausula 28.-Pago del precio del contrato

El Ayuntamiento expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y
sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.
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Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del
siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habra de acompanarse,
cuando resulte preceptiva, la comunicacion efectuada a la Intervencion correspondiente
para su eventual asistencia a la recepcion en el ejercicio de sus funciones de
comprobacién material de la inversion.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos a
pagos mediante la prestacion de garantia (articulo 243 de la LCSP 2017).

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP 2017 en
relacién a la liquidacion del contrato y en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP 2017
sobre recepcion del contrato, el Ayuntamiento de Archena debera aprobar los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato
de la obra ejecutada dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion, siempre que no
sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

El Ayuntamiento tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya
presentado la correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara
su subsanacién sin que empiece a computarse el plazo sefialado hasta su correccion.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

De acuerdo con lo sefialado en la Disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP 2017
el contratista tendra la obligacién de presentar la factura ante el correspondiente
registro administrativo a efectos de su remisién al 6rgano administrativo o unidad a
quien corresponda la tramitacion de la misma, la identificacion del ¢rgano de
contratacién y del destinatario, deberan constar en la factura correspondiente.
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En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura
Electrénica y Creaciéon del Registro Contable de Facturas del Sector Publico deberd
presentarse en formato electrénico.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
la  Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en
su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracion, con un mes de antelacidn, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos
en esta Ley.

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable
inconveniente por la Direccién de las obras, pero ello no determinarda que tenga derecho
a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las

certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

Clausula 29.- Revision de precios

No se establece la posibilidad de revisién de precios.
Clausula 30. Condiciones especiales de ejecucion
No existen condiciones especiales de ejecucién.

Clausula 31.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, proteccién del medio ambiente,
empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje especifico de personas
con discapacidad.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencién de riesgos
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laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.

En el modelo de proposicién econémica que figura como ANEXO 2 al presente pliego se
hara manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio
ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad, y proteccion del medio ambiente, sin perjuicio de la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP 2017 sobre verificaciéon de las
ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.

Los licitadores podran obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones relativas
a la fiscalidad, a la protecciéon del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en
materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero
o porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los trabajos
efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecucion del contrato.

Clausula 32.- Informacién sobre subrogacién en contratos de trabajo

Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion colectiva de
eficacia general, imponga al adjudicatario la obligacion de subrogarse como empleador
en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del drgano de
contratacién facilitaran a los licitadores, la informacion sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogacion que resulte necesaria para
permitir una exacta evaluacién de los costes laborales que implicara tal medida,
debiendo hacer constar igualmente que tal informacion se facilita en cumplimiento de lo
previsto en el articulo 130 de la LCSP 2017.

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestacion objeto del contrato a
adjudicar y que tenga la condicién de empleadora de los trabajadores afectados estara
obligada a proporcionar la referida informacion al 6rgano de contratacion, a
requerimiento de este. Como parte de esta informacion en todo caso se deberan aportar
los listados del personal objeto de subrogacion, indicindose: el convenio colectivo de
aplicacién y los detalles de categoria, tipo de contrato, jornada, fecha de antigiiedad,
vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, asi como todos los
pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogacion. El
Ayuntamiento de Archena, comunicard al nuevo empresario la informacién que le
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hubiere sido facilitada por el anterior contratista. Lo sefialado resultara igualmente de
aplicacion a los socios trabajadores de las cooperativas cuando éstos estuvieran adscritos
al servicio o actividad objeto de la subrogacion.

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestacién objeto del contrato a adjudicar
fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendra la
obligacién de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que
vinieran desarrollando su actividad en la ejecucién del referido contrato.

Se contempla la imposicion de penalidades al contratista dentro de los limites
establecidos en el articulo 192 de la LCSP 2017 para el supuesto de incumplimiento por el
mismo de la obligacién prevista en esta cldusula.

Si una vez producida la subrogacién los costes laborales fueran superiores a los que se
desprendieran de la informacién facilitada por el antiguo contratista al dérgano de
contratacion, el contratista tendra accién directa contra el antiguo contratista.

Sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, de lo establecido en el articulo 44 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista debe responder de los salarios
impagados a los trabajadores afectados por subrogacién, asi como de las cotizaciones a
la Seguridad social devengadas, atin en el supuesto de que se resuelva el contrato y
aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningln caso dicha
obligacién corresponda a este ultimo.

En este caso, el Ayuntamiento, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios,
procedera a la retencion de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago
de los citados salarios, y a la no devolucién de la garantia definitiva en tanto no se
acredite el abono de éstos.

Clausula 33.- Subcontratacién

El contratista podrd concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, salvo
que la prestacién o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero
en los contratos de cardcter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucién deba ir
acompafiada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos
de colocacién o instalacion en el contexto de un contrato de suministro.

El 6rgano de contratacién podra establecer que determinadas tareas criticas no puedan
ser objeto de subcontratacién, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el
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contratista principal. La determinacién de las tareas criticas debera ser objeto de
justificacién en el expediente de contratacion.

En ningun caso la limitacién de la subcontratacion podra suponer que se produzca una
restriccion efectiva de la competencia.

La celebracién de los subcontratos estarad sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Si asi se prevé, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucién de éste, al 6rgano de contratacion la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibiciéon de contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacién cualquier
modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y
toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podrd realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las
justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibicién para contratar, salvo que
con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el Ayuntamiento
de Archena no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos. Este
régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la
oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracion es necesaria para atender a
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una situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.

La infraccion de tales condiciones para proceder a la subcontratacién, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre
otras previstas en la LCSP 2017, y en funcién de la repercusién en la ejecucién del
contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe
del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP 2017.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumirs,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al Ayuntamiento,
con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral.

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en virtud de
las comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorizacién que otorgue en los
contratos de cardcter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucién deba ir
acompaiada de medidas de seguridad especiales, no alteraran la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podrd concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP 2017.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y
subcontratistas a que se refieren los articulos 215 a217 de la LCSP 2017 tendrén en todo
caso naturaleza privada.

Los subcontratistas no tendran en ningln caso accién directa frente al Ayuntamiento
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de
la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP 2017.
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Clausula 34.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato, el incumplimiento del
compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se
hubiesen establecido conforme al apartado 2 del articulo 76 de la LCSP 2017 vy al
apartado 1 del articulo 202 de la LCSP 2017 dardn lugar a la imposicion de las
penalidades:

-Incumplimiento de la obligacién de suministro de informacion en caso de subrogacion en
las relaciones laborales.

-Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

-Incumplimiento del compromiso de adscripciéon de medios.

-Incumplimientos de las condiciones de pago a subcontratistas o suministradores.
-Demora en la ejecucion.

-Cumplimiento defectuoso.

-Otros incumplimientos.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion del contrato, el Ayuntamiento de Archena podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por su resolucién o por la imposicién de las penalidades previstas
anteriormente.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva. La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte
del Ayuntamiento.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido, salvo que se prevea otras, atendiendo a las especiales
caracteristicas del contrato, para su correcta ejecuciéon y asi se justifique en el
expediente.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
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resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas
penalidades.

El Ayuntamiento tendra las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, cuando la demora en el cumplimiento de aquellos
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera
los dafios causados al Ayuntamiento, esta exigira al contratista la indemnizacién por
dafos y perjuicios.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los
mencionados pagos.

Clausula 35.- Cesion del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesién no resulte
una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. No podra autorizarse la cesidn
a un tercero cuando esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del
contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

El 6rgano de contratacidon ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesién. Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos que se sefialan después. El
plazo para la notificaciéon de la resolucion sobre la solicitud de autorizacién sera de dos
meses, trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No
sera de aplicacidn este requisito si la cesidén se produce encontrandose el contratista
en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracidn del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones
a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.



- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Ayuntamiento y la solvencia
que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicion de contratar.

- Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

Clausula 36.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos que no dependan del Ayuntamiento y que procedan en orden
a ejecutar correctamente las obras objeto del contrato.

Asimismo vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para
el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que
por la realizacién de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto
puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

El contratista deberd respetar, el caracter confidencial de la informacion a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 37.- Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego
de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacién técnica de este diere al contratista la
Direccion facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de todos los defectos que en la construcciéon puedan
advertirse.
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Clausula 38.- Comprobacién del replanteo

La ejecucién del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacién del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrd
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizaciéon salvo casos excepcionales
justificados, el servicio del Ayuntamiento encargado de las obras procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebro el contrato.

Clausula 39.- Principio de riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 239 de la LCSP 2017 para los supuestos de fuerza mayor.

Clausula 40.- Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacién imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecucion del contrato.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguientes:

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcdnicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones
u otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico (articulo 239 de la LCSP 2017).

Clausula 41.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios

Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden del Ayuntamiento, serd esta responsable dentro de los limites
sefialados en las Leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccién del
hecho, al érgano de contratacion para que éste, oido el contratista, informe sobre a cual
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de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los dafios. El ejercicio de
esta facultad interrumpe el plazo de prescripcion de la accion.

La reclamacién de aquellos se formulara, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislacion aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacién imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecucién del contrato.

Clausula 42.- Programa de trabajo

El contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de
diez dias, contados desde la formalizacién del contrato.

El contenido del programa de trabajo se ajustard a lo previsto en el articulo 144 del
RGLCAP.

Clausula 43.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concrecion
del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Salud, Plan que sera
aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccién facultativa de la obra,
cuando no fuera preceptivo designar Coordinador.

Clausula 44.- Seializacion de las obras

Sera de cuenta a del contratista la instalacién de la sefializacion precisa que indique el
acceso a la obra, la circulacidn en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros
derivados de las obras.

Clausula 45.- Oficina de la obra

La Oficina de la Obra se emplazara dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion
expresa del Ayuntamiento en contrario, para su uso por el jefe de la obra, sus auxiliares y
personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes,
Incidencias, y el de Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta otra
documentacion precise el correcto desarrollo de la ejecucién de las obras.

Clausula 46.- Direccién y supervision de las obras
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Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon ordinaria del
contrato, corresponde con caracter general al Director Facultativo de las obras supervisar
su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacidon de la prestacion pactada (articulo 62 de la LCSP 2017).

Director de la Obra

Corresponde al Director de la Obra la comprobacion, coordinacion, vigilancia e
inspeccion de la correcta realizacién de la obra objeto del contrato.

Coordinador en materia de seguridad y salud

En el caso de que en la ejecucién de la obra intervenga mas de un empresario, el
Ayuntamiento designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la
Direccidén facultativa, para llevar a cabo las tareas que le confiere el articulo 9 del Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccidn, funciones que cuando no se precise la
designacion de Coordinador seran asumidas por la Direccién facultativa.

Delegado de obra del Contratista

El Delegado de la obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecucion
del contrato deberd tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la
presencia del mismo, organizar la ejecucion de la obra y poner en practica las érdenes
recibidas de la Direccién de obra colaborando con dicha direccion para la resolucién de
los problemas que se planteen.

Clausula 47.- Libro de Ordenes

La Direccién de la Obra anotard en el Libro de Ordenes las érdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma que debera tener a
su disposicion el contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrira
con ocasion de la comprobacion del replanteo y se cerrara cuando tenga lugar la
recepcion de las obras, momento en el que se entregara al Ayuntamiento.

El contratista transcribira en él cuantas érdenes o instrucciones reciba de la Direccion de
la Obra. Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por

escrito en el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Clausula 48.- Libro de incidencias
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El Libro de incidencias se encontrara en la oficina de la obra, en poder del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, si no es precisa su
designacion, en poder de la direccion de la obra, que remitira, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia de cada anotacién realizada, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia a la que pertenece el Ayuntamiento , notificando igualmente las
anotaciones al contratista y a los representantes de trabajadores de éste.

Tendran acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y
salud las personas que relaciona el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccidn, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Clausula 49.- Libro de subcontratacion

El contratista persona contratista debera llevar y conservar en la oficina de obras el Libro
de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo
dispuesto en los articulos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de
agosto que desarrolla aquélla, en el que el contratista mantendrd actualizada la relacion
de subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

Clausula 50.- Ensayos y analisis

La Direccién de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales
y unidades de obra necesarios ademas de los previstos, en su caso en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Clausula 51.- Modificacion del contrato (Articulo 242 de la LCSP 2017)

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP 2017. En caso
de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario
realizar una nueva licitacién, los precios aplicables a las mismas seran fijados por el
Ayuntamiento previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.



CENTENARIO
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA INOCENCIO MEDINA VERA
Contratacion 1876 - 1918

Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacién podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ejecutarlas
directamente u optar por la resolucidn del contrato conforme al articulo 211 de la LCSP
2017.

Cuando la modificacién contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las mismas, debera
comunicarse a la Intervencion del Ayuntamiento de Archena, con una antelacién minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacién material de la inversidn, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243 de la LCSP 2017, en relacién con el apartado 2 del articulo
210 de la LCSP 2017.

Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitara el
procedimiento previsto en el apartado 4 del articulo 242 de la LCSP 2017.

No tendran la consideracion de modificaciones:

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta
ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacién final de la
obra.

- La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su
conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

Cuando la tramitacién de una modificacion exija la suspensién temporal total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico podra
acordarse que continten provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la
propuesta técnica que elabore la direccién facultativa, siempre que el importe maximo
previsto no supere el 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista
crédito adecuado y suficiente para su financiacion debiendo tramitarse el expediente
conforme a lo previsto en el apartado 5 del articulo 242 de la LCSP 2017.

En lo que se refiere a las modificaciones previstas en el presente pliego, el érgano de
contratacion podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés



publico, modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con
el alcance, limites y porcentaje maximo. Estas modificaciones no podran afectar a las
condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En
todo caso, se entendera que se altera esta, si se sustituyen las obras, los suministros o los
servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las
modificaciones del contrato deberan formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estard a lo
sefialado en los articulos 205 y 206 de la LCSP 2017.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y asimismo, con independencia de
si esté o no sujeto a regulacién armonizada y de la causa que justifique la modificacion,
deberd publicarse en todo caso un anuncio de modificacién en el perfil de contratante
del érgano de contratacién en el plazo de 5 dias desde la aprobacion de la misma.

Clausula 52.- Suspension del contrato

Si el Ayuntamiento acuerda la suspension del contrato o la misma tiene lugar a instancia
del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses articulo 198.5 de la
LCSP 2017, se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucion de aquél.

Acordada la suspensién el Ayuntamiento de Archena abonara al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujecién a las siguientes reglas:

Salvo que se disponga otra cosa diferente a lo establecido en el 210 de la LCSP, dicho
abono solo comprenderd, siempre que en los puntos 1.2 a 4.2 se acredite
fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2. Indemnizaciones por extinciéon o suspension de los contratos de trabajo que el
contratista tuviera concertados para la ejecucidn del contrato al tiempo de iniciarse la
suspension.

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato
durante el periodo de suspension.

4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para
otros fines distintos de la ejecucion del contrato suspendido.

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el
contratista durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa
de trabajo o en el propio contrato.
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6. Los gastos correspondientes a las pélizas de seguro suscritas por el contratista
vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la
Administracién no responde a esta solicitud se entender3, salvo prueba en contrario, que
se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro afios, contados desde que el contratista reciba
la orden de reanudar la ejecucién del contrato.

EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 53.- Cumplimiento del contrato y recepcién de las obras

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién del Ayuntamiento, la totalidad de la
prestacion.

A la recepcién de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el articulo 243
de la LCSP 2017, concurrird un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de
su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haréa constar asi en el acta y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad préctica como las de
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan
trabajos que excedan el concepto de mera conservacién como los de dragados no se
exigira plazo de garantia.

O8]
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Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, segin lo establecido en
el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcién de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan (articulo 243 de la LCSP 2017). Dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

Cldusula 54.- Plazo de garantia
El plazo de garantia se establece en UN ANO.
Clausula 55.- Devolucién de la garantia y liquidacion de las obras

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara
exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la
garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que
se declare la resolucion de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de
caucion.
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El acuerdo de devolucién deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la
Administracién debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del
citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si esta no se hubiera hecho
efectiva por causa imputable al Ayuntamiento.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra el contratista solicitar la devolucién o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

En los casos de cesién de contratos no se procedera a la devolucién o cancelacién de Ia
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo de
garantia, sin que la recepcién formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucidn o cancelacién de
las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que esta afecta la garantia
conforme al articulo 110 de la LCSP 2017.

Clausula 56.- Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcién.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacién de
éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por dafios materiales dimanantes de los vicios
o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se
manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.
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Transcurrido el plazo de quince afios, sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedard totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

Clausula 57.- Resolucion del contrato

Son causas de resolucién del contrato de obras, ademas de las generales de la Ley, las
siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

b) La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro meses.

c) La suspensién de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del
Ayuntamiento.

d) El desistimiento.

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacién, medicion y liquidacién de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Sera necesaria la citacién de éste, en el domicilio que figure en el
expediente de contratacion, para su asistencia al acto de comprobacién y medicion.

Si se demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar a la
resolucién del contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a una
indemnizacién equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicacion, IVA excluido.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspension de la
iniciacién de las mismas por parte del Ayuntamiento por plazo superior a cuatro meses,
el contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizacion del 3
por cien del precio de adjudicacion, IVA excluido.

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de suspension de
las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendra derecho por
todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicacion del contrato de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por
obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificacion
del desistimiento o de la suspension se hubieran ejecutado.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracion, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina
de lo construido, el érgano de contratacion, una vez que haya notificado al contratista la
liquidacién de las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el
contratista pueda impugnar la valoracion efectuada ante el propio 6rgano. El érgano de
contratacion resolverd lo que proceda en el plazo de quince dias.
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En los casos en que concurran diversas causas de resolucién del contrato con diferentes
efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de la extincion, deberd atenderse a la
que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato dara lugar a la reciproca devolucién de los bienes y del
importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para el
Ayuntamiento, habrd de abonar esta el precio de los efectivamente entregados y
recibidos de conformidad.

Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciacién del suministro o la suspension de
la iniciacién del suministro por causa imputable al Ayuntamiento de Archena por plazo
superior a cuatro meses, solo tendra derecho el contratista a percibir, por todos los
conceptos, una indemnizacion del 3 por ciento del precio de la adjudicacion del contrato,
IVA excluido.

Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecucion del suministro o la
suspension del suministro por un plazo superior a ocho meses el contratista tendra
derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacién del
contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA
excluido, entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la
diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y
los que hasta la fecha de notificacién del desistimiento o de la suspension se hubieran
realizado.

Para la aplicacidn de las causas de resolucién y los efectos de la misma en defecto de lo
antes sefialado se estara a lo dispuesto en los articulos 212 y 213 de la LCSP 2017.

Clausula 58.- Prerrogativas de la Administracién y Tribunales competentes

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP 2017,
el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de
la ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucién y
determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a las
prerrogativas sefialadas, deberd darse audiencia al contratista.

No obstante, lo anterior, serd preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u 6rgano
consultivo equivalente de la Comunidad Auténoma respectiva en los casos de:



a) Interpretacion, nulidad y resolucion, cuando se formule oposicion por parte del
contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

c) Reclamaciones dirigidas al Ayuntamiento con fundamento en la responsabilidad
contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las
indemnizaciones reclamadas sean de cuantia igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el organo de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo organo que los
dict6, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Articulo 27 de la LCSP 2017. Seran competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo las siguientes cuestiones:

a) Las relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion de los
contratos administrativos.

b) Las que se susciten en relacion con la preparacién y adjudicacion de los contratos
privados de las Administraciones Publicas.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver:

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos y
extincion de los contratos privados de las entidades que tengan la consideracion de
poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Publicas, con excepcion de las
modificaciones contractuales de los articulos 204y 205 de la LCSP 2017.

b) De las cuestiones referidas a efectos y extincion de los contratos que celebren las
entidades del sector publico que no tengan el caracter de poderes adjudicadores.

c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiacion privada del
contrato de concesion de obra publica o de concesion de servicios, salvo en lo relativo
a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con
arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administracion concedente, y en
las que serd competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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Clausula 59.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la licitacion

Se podra interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa. No obstante, el
interesado podra optar por interponer recurso de reposicion ante el o6rgano de
contratacién en cuyo caso no cabrd interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado, en tanto no recaiga resolucién expresa o presunta del recurso de
reposicion, de conformidad con lo eStablegido.en los arts. 123 y siguientes de la Ley

Archena,

Fdy. Patricia Ferna

DILIGENCIA.- Para hacer constar
fecha se aprobé el p

Archena _ de 2019,
EL SECRETARIO GENERAL
oy
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ANEXO I - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./Diia. , con DNI numero , actuando en
representacion legal de la Empresa , cuyo CIF es el y
su domicilio social en la localidad de , calle

ne (c.p ), Teléfono ,
Fax Correo Electrénico:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO.- Que la empresa , con CIF ,ala
que representa en calidad de , dispone de la documentacién acreditativa

de los extremos seiialados en las letras a) a c) del apartado 1 del art. 140 de la LCSP 2017.

SEGUNDO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores
ni representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitacion,
incapacidad, prohibiciéon o incompatibilidad para contratar con la Administracién, no
concurriendo circunstancia alguna que incapacite para contratar con la misma, prevista
en el articulos 71 de la LCSP, hallandose, la persona fisica/juridica representada, al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

TERCERO.- Que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores de
, Y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los

requisitos exigidos para la admision en el procedimiento de contratacién indicado son
exactas y no han experimentado variacién.

Asi mismo se compromete a aportar, a requerimiento del Ayuntamiento, en cualquier
momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion del contrato de
referencia, la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato, referida a la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones.

En Archena, a a de 20109.

Fdo.:
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Diia. , con DNI numero , actuando en

representacion legal de la Empresa , cuyo CIF es el

y su domicilio social en la localidad de ,
calle ne (c.p ), Teléfono ,

Fax Correo Electrdnico:

MANIFIESTA

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representacion legal de la citada empresa
dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de
, D. el dia , bajo el nimero de

su protocolo, entre cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras,
concesiones de obras publicas, gestion de servicios publicos, de colaboracién entre el
sector publico y el sector privado, suministros y servicios de la Administracién.

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacién del
contrato que tiene por objeto “OBRAS DE PAVIMENTACION DEL RECINTO FERIAL DE
ARCHENA".

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido integro del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas y
demas documentacién que debe regir el presente contrato, que expresamente asume vy
acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de
riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad, y proteccién del medio ambiente.

SE COMPROMETE

A tomar a su cargo la ejecucion del contrato, con estricta sujecién a los requisitos expresados,

condiciones y obligaciones:



OFERTA:

1) PRECIO, ofrece ejecutar las obras por la cantidad siguiente:
a. Base imponible: euros.
b. IVA: euros.
c. Importe total de la oferta: euros.
2) PLAZO DE EJECUCION, ofrece la reduccién del mismo en:

dias.

Las cantidades se expresaran en nuimero y letra. En caso de discrepancia entre ambas,

prevaleceran siempre las cantidades que se consignen en letra.

En caso de discrepancia entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio Ofertado

Total, prevalecera este ultimo.

En ,a

El licitador,

Fdo.:



