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Regidn déiidrera

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA Unidn Europea
Contratacién

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL CONTRATO DE EQUIPAMIENTO URBANO Y JUEGOS INFANTILES
DEL PARQUE DE EUROPA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO. :

DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1.- Régimen juridico

El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo y se regira , en
cuanto a su preparacién, adjudicacién, efectos y extincién, en lo no previsto en el mismo,
por la legislacidn basica del Estado en materia de contratacién: la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017}, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por la normativa autonoémica de desarrollo en materia de contratos, y por la de
Régimen Local, aplicAndose, supletoriamente las normas estatales sobre contratacion
que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus
anexos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, asf como todos los documentos
que integran el proyecto de las obras, que revestiran caracter contractual.

El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se entenderan
parte integrante de aquél.

En caso de-discrepancia-entre-el-presentepliegoy el-resto-de documentacion que reviste
caracter contractual, prevalecera el presente pliego.

Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto se
estara al orden de prelacién que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que
integra aquél.
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Clausula 2.- Procedimiento de adjudicacién y forma de tramitacion del expediente.

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto simplificado conforme al
articulo 159 de la LCSP 2017.

Cldusula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratacion

En la documentacién preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo
sefialado en el articulo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza vy
extension de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo
orden tenidos en cuenta.

Clausula 4.- Objeto del contrato

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecucion de las
obras de EQUIPAMIENTO URBANC Y JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE EUROPA DE
ARCHENA, de acuerdo con el proyecto, y el estudio/estudio basico de Seguridad y Salud,
que en el citado apartado se recoge, en el que se hacen constar igualmente los
responsables de |a direccidn de |a obra, de la direccion de la ejecucion de la obra y de su
coordinacién de seguridad y salud, y las determinaciones contenidas en el pliego de
prescripciones técnicas.

El contrato no se fracciona en lotes, segln se indica en el informe técnico de 3 de julio de
2018.

Clausula 5.- Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato es de 85.123,99€ mas el 21% de IVA, lo que asciende a un
total de 103.000,02€, calculado en la forma determinada en el articulo 101 de fa LCSP
2017 y que incluye tanto los costes derivados de la aplicacién de las normativas laborales
vigentes, otros costes que se derivan de la ejecucion material de los servicios, los gastos
generales de estructura, el beneficio industrial y el derivado de los suministros necesarios
para su ejecucion gue en su caso se pongan a disposicion del contratista por el érgano de
contratacion.

Clausula 6.- Presupuesto base de licitacion
El presupuesto base de licitacion que opera como limite maximo de gasto que en virtud

del contrato puede comprometer la Junta de Gobierno, incluido el Impuesto sobre el
Valor Aiadido, gue se indica como partida independiente, conforme a 1o sefialado en el
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articulo 102.1 de la LCSP 2017, asciende a la cantidad de 103.000,02€, e incluye los
costes directos e indirectos y otros eventuales gastos precisos para su ejecucion.

Clausula 7.- Existencia de crédito

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en la partida
presupuestaria numero 171.61116 del Presupuesto General Municipal de 2018.

La obra, entra dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Regidon de Murcia 2014-
2020. Ayudas LEADER. La subvencién concedida es por importe de 51.600,00€, la
aportacién municipal es de 51.400,02¢€.

Clausula 8.- Plazo de ejecucion
El plazo total de ejecucion del contrato es de DOS MESES.

Los plazos indicados comenzaran a contarse a partir de la autorizacién para la iniciacién
de las obras o trabajos dada por el Ayuntamiento y de la expedicidn del acta de
comprobacién del replanteo.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo.

Clausula 9.- Grgano de contratacién

El érgano de contratacion, es Junta de Gobierno, segln acuerdo plenario de fecha 13 de
julio de 2015.

Clausula 10.- Perfil de contratante

El anuncio de licitacion se publicara en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Archena.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Archena al que se tendrd acceso segun
las  especificaciones que se regulan en la pdgina weh  siguiente:
‘https://contrataciondelestado:es., se-ofrecera informacioén-relativa-a la-convocatoria-de
la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares
y documentacién complementaria, en su caso.

Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estard disponible por
medios electrénicos desde el dia de la publicacién del anuncio en dicho perfil del
contratante.

3
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
C[. Mayor, 26 e Telf.: 968 67 00 00 ® Fax: 968 67 19 76 ¢ 30600 ARCHENA (MURCIA)
www.archena.es e N°® Registro Entidad: 01300098 e C.I.F. P- 3000900-E



Clausula 11.- Proyecto de obras

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Archena, el pasado 12 de enero de 2018
aprobd el proyecto de la obra “EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS
INFANTILES EN EL PARQUE DE EUROPA DE ARCHENA”, redactado por D. José Carlos
Gonzaélez Cano, Ingeniero Técnico de Obras Publicas, por importe de 103.000,02 €, con
cargo al Programa de Desarrollo Rural de la Regiéon de Murcia 2014-2020. (AYUDAS
LEADER), cuya aportacion econdémica es de 51.600,00€, el resto es aportacion municipal.

LICITACION Y ADJUDICACION
Clausula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificacién
Capacidad

Sélo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
prohibicion de contratar de las sefialadas en al articulo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea
exigible, o se encuentren debidamente clasificadas.

Los contratistas deberan contar, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de las prestaciones que contribuyan al objeto del
contrato.

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y tas empresas comunitarias se estara a lo dispuesto
en |os articulos 67 y 68 de la LCSP 2017.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratacion
cuando existan indicios de colusion, conforme al articulo 69 de la LCSP 2017, sin que sea
necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya
efectuado |a adjudicacidn del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unidn con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones gue del contrato
se deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.



Regidn de Murcia

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA Unién Europea

Contrataclén

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberéan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi
como gue asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duracién de las uniones temporales de
empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincién.

Solvencia

Los empresarios deheran acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de
solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto
en los articulos 86 a 88 de la LCSP 2017.

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tenga con ellas, siempre gque demuestre que durante toda la duracién de la
ejecucién del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a
la gue recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales, podran recurrir a |as capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara
que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacién a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades, compromisoc que se presentara por el
licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 150 de la LCSP 2017, previo requerimiento a tal efecto.

En cuanto a la subcontratacion, deberan ejecutarse directamente por el propio licitador
los trahajos que en él se sefialan y si asi se recoge especificar en la oferta, los nombres y
la cualificacidn profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, debiendo
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello.

Dicho compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales o materiales
suficientes para la ejecucion del contrato tendra caracter de obligacién-esencial -a“los
efectos de ser considerado como causa de resolucién del contrato o de imposicion de
penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Clasificacion
No se precisa exigir clasificacion del contratista.
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Clausula 13.- Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este
procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacién de ofertas
siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Clausula 14.- Criterios de adjudicacién y desempate

A la hora de la valoracion de las ofertas que se presentan a la licitacidon del proyecto que
nos ocupa, se deberian tener en cuenta el siguiente criterio de adjudicacién:

a.- Adjudicar hasta 5 puntos a la mayor baja obtenida,

Dado que el proyecto esta financiado con ayudas LEADER, seria conveniente que los
adjudicatarios ofrezcan una mejor relacion calidad-precio, que un menor coste, con lo
que no conviene que los adjudicatarios rebajen el precio en detrimento de una mayor
calidad de la obra.
Con el siguiente criterio de adjudicacién se consigue mejorar la calidad final de las
obras contratadas.

b.-Por poner a disposicion de la direccién técnica para reforzar la calidad de las
obras a realizar la siguiente cantidad:

-Por cada 250€ de aportacion en unidades de obra........cn. 1 punto, hasta un
maximo de 95 puntos.

En caso de empate, se atendera de conformidad con el art 147 de la LCSP, se resolvera
mediante la aplicacién de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de
presentacion de ofertas:

a) Mavyor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

b} Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d} El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
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Cldusula 15.- Presentacion de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion
que rigen la licitacidn, y su presentacién supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 142 de la LCSP 2017.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal.

La infraccidn de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él
suscritas.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

1.- Medios
De conformidad con el articulo 159 LCSP, las proposiciones deberan presentarse
necesaria y unicamente en el Registro General del Ayuntamiento de Archena en horario

de 9:00 a 14:00h.

2.- Acceso a los plieqos y demds documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y demdas documentacion complementaria se ofrecerd por el

-Ayuntamiento- de- Archena-a través del-perfil de -contratante por-medios -electrénicos;
acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha de
la publicacién del anuncio de licitacion,

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentacion
necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por medios electrénicos
desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil de contratante.
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3.- Informacion adicional

Los érganos de contratacion del Ayuntamiento de Archena proporcionaran a todos los
interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacién de ofertas, la informacion adicional sobre los pliegos vy
demas documentacion complementaria que éstos soliciten, a condicion de que la
hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurse del plazo de presentacion de las
proposiciones, salvo que se indicara otro plazo.

4.- Lugar y plazo

Las proposiciones se presentaran en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion
publicado en el Perfil del Contratante.

El plazo para presentar las proposicicnes sera de veinte dias, contados desde el dia
siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacién del contrato en el perfil de
contratante conforme al articulo 159 de la LCSP 2017.

5.~ Canfidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP 2017 el Ayuntamiento de Archena no divulgara
la informacion facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta.

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyc
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento
de licitacion o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacién, asi como de sus servicios
dependientes no podrd extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la
Ley Organica15/1999, de 13 de diciembré, de Proteccion de Datos de Caracter Personal.

Los licitadores por su parte no podran divulgar la informacién que con tal caracter se
designe durante el plazo que se determine en la oferta segtn el (articulo 133.2 de la LCSP
2017).
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Clausula 16.-Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberdn presentar la proposicion de acuerdo con el articulo 159.4.d) de la
LCSP 2017 en un unico sobre.

El sobre se presentara cerrado y firmado por el ficitador o persona que lo representa
haciendo constar su contenido y el nombre del licitador.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran la documentacién
traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva
Comunidad Autdnoma en cuyo territorio tenga su sede el 6rgano de contratacion.

UNICO SOBRE: 1

TITULO: Documentacion Administrativa, Oferta econémica y documentacién relativa a
criterios evaluables mediante formulas.

El sobre incluird declaracion responsable que se ajustara al formulario de documento
europeo Unico de contratacion que se adjunta como ANEXO 1, que deberd estar firmada
y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto de
acuerdo con el articulo 159.4.c) de la LCSP 2017 que:

- Et firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta

- Cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente;

- Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad

- No estd incurso en prohibicion de contratar alguna

- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por
escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios en la forma
sefialada en el modelo de oferta que figure como ANEXO 2.

- En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero espafiol.

- En el supuesto de que |a oferta se presentara por una unidén temporal de empresarios,
debera acompanfar el compromiso de constitucién de la union.

La solvencia def empresario
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1. La solvencia econdmica y financiera del empresario se acreditard por los medios
siguientes:

El criterio para la acreditacién de la solvencia econdmica y financiera serd el volumen
anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres Ultimos concluidos debera ser al menos de 150.000 €,

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditara por el siguiente medio:

La solvencia técnica del empresario debera ser acreditada mediante la relacion de las
obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos aios, avalada por certificados de buena
ejecucion; estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las
obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se
llevaron normalmente a huen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este Gltimo ostente directa o indirectamente el control de
aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se
trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condicién, solo se reconocera como experiencia atribuible al
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcidon de la
participacion de aquel en el capital social de esta.

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucidn de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella
que tenga una antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara
mediante declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrd para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
organo de contratacion.
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La acreditacion de la solvencia técnica se efectuard mediante la relaciéon de obras
ejecutadas en los Ultimos cinco afios, que sean del mismo grupo o subgrupo de
clasificacién que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante
para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70 por
ciento de la anualidad media del contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

En este sobre incluira la oferta econdmica vy la restante documentacion relativa a criterios
evaluahles mediante férmulas.

La oferta econdmica, asi como los criterios evaluables mediante formulas se ajustaran al
modelo que se adjunta como ANEXO 2 de este Pliego.

La oferta econdmica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina, de modo
que seran excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que el Ayuntamiento estime fundamental para considerar la
oferta.

Clausula 17.- Mesa de Contratacion

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicidn
Adicional Segunda de la LCSP, estara presidida por un miembro de la Corporacion o un
funcionario de la misma y actuara como Secretario un funcionario de la Corporacién. La
Mesa de Contratacion, es la aprobada segun acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de
septiembre de 2017, publicada en el BORM el 29 de noviembre de 2017.

Clausula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacion y publicidad

De acuerdo con lo previsto en el articulo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura de los sobres
conteniendo la proposicidn se hara por el orden que proceda de conformidad con lo
establecido en el articulo 146 de la LCSP 2017 en funcion del"métodoaplicable para
valorar los criterios de adjudicacién establecidos en los pliegos. |

La apertura se hara por la Mesa de Contratacion.

Serd publico el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta
evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas
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establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figura como ANEXO
2 al pliego se contienen estos extremos.

Tras dicho acto publico, en la misma sesidn, la mesa procedera a:

1. Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

2. Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
hastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica
0, en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibicién
para contratar.

4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion
electrénica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte
cuando desee recurrir a [as capacidades de otras entidades, compromiso por escrito
de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios todo ello en el
plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacidn.

De conformidad con la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las
notificaciones se podran realizar mediante direccion electrénica hahilitada o mediante
comparecencia electrénica. Los plazos a contar desde la notificacion se computaran
desde la fecha de envio de la misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante
comparecencia electrénica, siempre que el acto objeto de notificacidon se haya publicado
el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacion. En caso contrario los
plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electronica, con los efectos previstos
en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados desde gue
se tenga constancia de su puesta a disposicién del interesado sin que se acceda a su
contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibhilidad técnica o material del acceso.

Clausula 19. Valoracién de las ofertas
La valoracién de los criterios se hara por los servicios técnicos del drgano de contrataciéon

en un plazo no superior a 7 dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos gue
realicen la valoracién.
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Clausula 20. Ofertas anormalmente bajas

Conforme al articulo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya
obtenido la mejor puntuacion se presuma que es anormalmente baja, la Mesa, previa
exclusién, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, y
antes de la realizacién de la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacién, debera tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP
2017, en el que se solicitara el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si
bien el plazo maximo para que justifique su oferta el licitador no podrd superar los 5 dias
habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion.

En todo caso, los érganos de contratacidn rechazaran las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes.

Se entendera en todo caso que la justificacién no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se
fundamente en hipotesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o economico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncién de anormalidad hubiera
resultado adjudicataria del contrato, el érgano de contratacién velara por la adecuada
ejecucién del contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las
obras o los suministros contratados.

Clausula 21, Presentacion de documentacion con cardcter previo a la adjudicacion

De acuerdo con el articulo 159.4.f).4.2 de la LCSP 2017, la Mesa requerira a la empresa
que haya obtenido la mejor puntuacidon mediante comunicacién electrénica para que
constituya la garantia definitiva, asi como cuando el licitador desee recurrir a las
capacidades de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a
disponer de los recursos necesarios y la documentacion justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP 2017 y todo ello en el plazo
de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacidn.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario
no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de adjudicacién a favor del
siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para constituir
la citada garantia definitiva.
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En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacion
que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrd que aportar en el
plazo de 7 dias habhiles establecido para presentar la garantia definitiva.

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidon Europea o signatario del Espacio Econdémico Europeo, la
acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante |la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos, que debhera presentar, en este Gltimo caso, en el
plazo concedido para la presentacion de la garantia definitiva.

Cladusula 22, Garantia definitiva

El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa debera constituir a
disposicion del drgano de contratacién una garantia de un 5 por 100 del precio final
ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

La garantia definitiva podra prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el
articulo 108 de la LCSP 2017.

La acreditacién de la constitucion de la garantia definitiva podra hacerse mediante
medios electrdnicos.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva por el licitador que hubiera
presentado la oferta economicamente mas ventajosa debera acreditar en el plazo
conferido para la presentacién de la documentacion previa a la adjudicacion.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracion no efectuara la
adjudicacion a su favor, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario
en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién
con el nuevo precio modificado, en el plazo de guince dias contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién.
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A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de la aprobacidn de la revisidn de precios del contrato.

La garantia definitiva responderd de los conceptos a los que se refiere el articulo 110 de
la LCSP 2017,

Clausula 23.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacion

Cuando el drgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida no
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificara a los licitadores.

La decisidn de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podrdn acordarse por el organo de contratacién antes de la formalizacion, debiendo
compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma
prevista en el anuncio, o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracién
empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracién, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comdun, '

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podra
promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decision.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccidn no subsanable
de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedird la iniciacion inmediata de un procedimiento de licitacion.

Clausula 25.- Adjudicacién y notificacién

De acuerdo con el articulo 157.4.f) de la LCSP 2017, presentada la garantia definitiva y
previa fiscalizacion del compromiso del gasto por la Intervencion en los términos
previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de’ 5 de marzo, por €l que se apruéba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en un plazo no superior a
5 dfas, se procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

La resoluciéon motivada de adjudicacion se notificard a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.
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La notificacion y la publicidad deberdn contener la informacién necesaria que permita a
los interesados en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar la
siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisién de no equivalencia o
de la decision de que las obras no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las
exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos
licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

La notificacidn se realizard por medios electrdnicos de conformidad con lo establecido en
la disposicion adicional decimoguinta de la LCSP 2017.

Clausula 26.- Sucesion en el procedimiento

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se
produce una operacion de fusién, escisidn, transmision del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su posicion
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de
la escisién o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que retna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicién de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en este pliego
de clausulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

Clausula 27, Formalizacion del contrato
Formalizacion

Una vez adjudicado el contrato en el plazo maximo de 5 dias desde que se presente la
garantia y se fiscalizase previamente el gasto, se formalizara el contrato.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacidén, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
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correspondientes gastos. En ningun caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la
adjudicacion.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y
candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, sin perjuicio de su consideracion como causa de prohibicién
para contratar (articulo 149 de la LCSP 2017).

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacion acreditativa

del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracidn, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que |la demora le pudiera ocasionar.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacién,
En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion acreditativa

de! cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Anuncio de formalizacidn

La formalizacién del contrato junto con el correspondiente contrato se publicard en el
Perfil del Contratante en un plazo no superior a guince dias tras el perfeccionamiento del
contrato en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

El anuncio de formalizacién contendrd |la informacién recogida en el Anexo Il de la LCSP
2017.

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebracién del contrato cuando
se considere, justificandose debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa
informacién puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés
publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la
competencia leal entre ellas.
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Clausula 28.-Pago del precio del contrato

El Ayuntamiento expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y
sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con metivo del
siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habra de acompaiiarse,
cuando resulte preceptiva, la comunicacion efectuada a la Intervencién correspondiente
para su eventual asistencia a la recepcién en el ejercicio de sus funciones de
comprobacion material de la inversion.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos a
pagos mediante |a prestacion de garantia {(articulo 243 de la LCSP 2017).

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP 2017 en
relacion a la liquidacion del contrato y en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP 2017
sobre recepcion del contrato, el Ayuntamiento de Archena debera aprobar los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato
de la obra ejecutada dentro de los treinta dias siguientes a su expedicidn, siempre que no
sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

El Ayuntamiento tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacidn de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya
presentado la correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo.

Sise observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara
su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo sefialado hasta su correccion.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en [a normativa
vigente sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacién de la factura, sin que
el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.
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De acuerdo con lo sefialado en la Disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP 2017
el contratista tendra la obligacion de presentar la factura ante el correspondiente
registro administrativo a efectos de su remisidn al érgano administrativo o unidad a
quien corresponda la tramitacion de la misma, la identificacion del drgano de
contratacién y del destinatario, deberadn constar en la factura correspondiente.

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a |la Factura
Electronica y Creacién del Registro Contable de Facturas del Sector Publico debera
presentarse en formato electrénico.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Si la demora en ei pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en
su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracion, con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos
en esta Ley.

Si la demora de la Administracién fuese superior a seis meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable
inconveniente por la Direccion de las obras, pero ello no determinara que tenga derecho
a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

Clausula 29.- Revisién de precios
No se establece la posibilidad de revision de precios.

Cldusula 30.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, protecciéon del medio ambhiente,
empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje especifico de personas
con discapacidad.
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El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.

En el modelo de proposicion econdmica que figura como ANEXO 2 al presente pliego se
hara manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad, y proteccion del medio ambiente, sin perjuicio de la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP 2017 sobre verificacién de las
ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.

Los licitadores podran obtener la informacidn pertinente sobre las obligaciones relativas
a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercidén
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un ndmero
o porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los trabajos
efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecuciéon del contrato.

Cladusula 31.- Condiciones especiales de ejecucion
No existen condiciones especiales de ejecucion.
Cldusula 32.- Informacidn sobre subrogacién en contratos de trabajo

Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociacidon colectiva de
eficacia general, imponga al adjudicatario la obligacién de subrogarse como empleador
en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del dérgano de
contratacion facilitaran a los licitadores, la informacion sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogacidn que resulte necesaria para
permitir una exacta evaluacién de los costes laborales que implicara tal medida,
debiendo hacer constar igualmente que tal informacién se facilita en cumplimiento de lo
previsto en el articulo 130 de la LCSP 2017.

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestacién objeto del contrato a

adjudicar y que tenga la condicion de empleadora de los trabajadores afectados estara
obligada a proporcionar la referida informacion al organo de contratacidn, a
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requerimiento de este. Como parte de esta informacién en todo caso se deberan aportar
los listados del personal objeto de subrogacion, indicindose: el convenio colectivo de
aplicacion y los detalles de categoria, tipo de contrato, jornada, fecha de antigiiedad,
vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, asi como todos los
pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogacion. El
Ayuntamiento de Archena, comunicard al nuevo empresario la informacidon que le
hubiere sido facilitada por el anterior contratista. Lo sefialado resultara igualmente de
aplicacion a los socios trabajadores de las cooperativas cuando éstos estuvieran adscritos
al servicio o actividad objeto de la subrogacion.

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestacion objeto del contrato a adjudicar
fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrd la
obligacion de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que
vinieran desarrollando su actividad en la ejecucion del referido contrato.

Se contempla la imposicion de penalidades al contratista dentro de los limites
establecidos en el articulo 192 de la LCSP 2017 para el supuesto de incumplimiento por el
mismo de 1a obligacion prevista en esta clausula.

Si una vez producida la subrogacion los costes laborales fueran superiores a los que se
desprendieran de la informacion facilitada por el antiguo contratista al dérgano de
contratacion, el contratista tendrd accidn directa contra el antiguo contratista.

Sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, de lo establecido en el articulo 44 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista debe responder de los salarios
impagados a los trabajadores afectados por subrogacion, asi como de las cotizaciones a
la Seguridad social devengadas, alin en el supuesto de que se resuelva el contrato y
aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningun caso dicha
obligacion corresponda a este ultimo.

En este caso, el Ayuntamiento, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios,
procedera a la retencion de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago
de los citados salarios, y a la no devolucion de la garantia definitiva en tanto no se
acredite el abono de éstos.

Clausula 33.- Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo
que la prestacién o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero
en los contratos de cardcter secreto o reservado, o en aqguellos cuya ejecucion deba ir
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acompafada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos
de colocacién o instalacidn en el contexto de un contrato de suministro.

El organo de contratacion podra establecer que determinadas tareas criticas no puedan
ser objeto de subcontratacién, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el
contratista principal. La determinacién de las tareas criticas deberd ser objeto de
justificacion en el expediente de contratacion.

En ningun caso la limitacion de la subcontratacién podra suponer que se produzca una
restriccion efectiva de la competencia.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Si asi se prevé, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

b} El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucién de éste, al érgano de contratacion la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibicién de contratar.

E! contratista principal deberd notificar por escrito al 6rgano de contratacion cuaiquier
modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, vy
toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podrad realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las
justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibicién para contratar, salvo que
con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el Ayuntamiento
de Archena no huhiese notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos. Este

22



Region de Murcia

Unién Europea

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
Conltrataclén

régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la
oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracion es necesaria para atender a
una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.

La infraccion de tales condiciones para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendrd, entre
otras previstas en la LCSP 2017, y en funcidn de la repercusién en la ejecucion del
contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a} La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe
del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de |a LCSP 2017.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al Ayuntamiento,
con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral.

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en virtud de
las comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorizacién que otorgue en los
contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecuciéon deba ir
acompafiada de medidas de seguridad especiales, no alteraran la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP 2017,

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y
subcontratistas a que se refieren los articulos 215 a217 de la LCSP 2017 tendran en todo
caso naturaleza privada.
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Los subcontratistas no tendrdn en ningun caso accién directa frente al Ayuntamiento
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de
la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP 2017.

Clausula 34.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, el incumplimiento del
compromiso de adscribir a la ejecucidn del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se
hubiesen establecido conforme al apartado 2 del articulo 76 de la LCSP 2017 y al
apartado 1 del articulo 202 de la LCSP 2017 daran lugar a la imposicion de las
penalidades:

-Incumplimiento de la obligacion de suministro de informacién en caso de subrogacion en
las relaciones laborales.

-Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

-Incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.

-Incumplimientos de las condiciones de pago a subcontratistas o suministradores.
-Demora en la ejecucion.

-Cumplimiento defectuoso.

-Otros incumplimientos.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucidon del contrato, el Ayuntamiento de Archena podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por su resolucion o por la imposicion de las penalidades previstas
anteriormente.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva. La constitucion en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte
del Ayuntamiento.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcidn de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido, salvo que se prevea otras, atendiendo a las especiales
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caracteristicas del contrato, para su correcta ejecucién y asi se justifique en el
expediente.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
penalidades.

El Ayuntamiento tendra las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, cuando ia demora en el cumplimiento de aquellos
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera
los dafios causados al Ayuntamiento, esta exigira al contratista la indemnizacién por
dafios y perjuicios.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los
mencionados pagos.

Clausula 35.- Cesidn del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero, siempre gque las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacidn del contrato, y de la cesion no resulte
una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. No podra autorizarse la cesidn
a un tercero cuando esta suponga una alteracidon sustancial de las caracteristicas del
contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

El organo de contratacién ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesién. Dicha
autorizacion se otorgard siempre que se den los requisitos que se sefialan después, El
plazo para la notificacidn de la resolucion sobre la solicitud de autorizacién sera de dos
meses, trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No
sera de aplicacidon este requisito si la cesidn se produce encontrandose el contratista
en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado
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negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones
a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Ayuntamiento y la solvencia
que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicién de contratar.

- Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedarda subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

Clausula 36.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacidén a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos que no dependan del Ayuntamiento y que procedan en orden
a ejecutar correctamente las obras obhjeto del contrato.

Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para
el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que
por la realizacion de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto
puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

El contratista debera respetar, el cardacter confidencial de la informacidon a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 37.- Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego
de cladusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la

Direccidn facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de cardcter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
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Durante el desarrollo de las ohras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de todos los defectos que en la construccién puedan
advertirse.

Clausula 38.- Comprobacién del replanteo

La ejecucion del contrato de ohras comenzard con el acta de comprobacidon del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales
justificados, el servicio del Ayuntamiento encargado de las obras procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobhacion del replanteo hecho previamente a la
licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.

Clausula 39.- Principio de riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 239 de la LCSP 2017 para los supuestos de fuerza mayor.

Clausula 40.- Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecucion del contrato.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguientes:

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones
u otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico (articulo 239 de la LCSP 2017).

Clausula 41.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios

Sera obligacidn del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones gue requiera la ejecucion del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden del Ayuntamiento, serd esta responsable dentro de los limites
sefialados en las Leyes,
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Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccion del
hecho, al 6rgano de contratacion para que éste, oido el contratista, informe sobre a cual
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los dafios. El ejercicio de
esta facultad interrumpe el plazo de prescripcion de la accidn.

La reclamaciéon de aquellos se formulara, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislacién aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacién imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecuciéon del contrato.

Clausula 42.- Programa de trabajo

El contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de
diez dias, contados desde la formalizacion del contrato.

El contenido del programa de trabajo se ajustara a io previsto en el articulo 144 del
RGLCAP.

Ciausula 43.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concrecién
del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Salud, Plan que serd
aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccidén facultativa de la obra,
cuando no fuera preceptivo designar Coordinador.

Clausula 44.- Sefializacién de las obras

Serd de cuenta a del contratista la instalacion de la sefalizacion precisa que indique el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros
derivados de las obras.

Clausula 45.- Oficina de la obra

La Oficina de la Obra se emplazara dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion
expresa del Ayuntamiento en contrario, para su uso por el jefe de la obra, sus auxiliares y
personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes,
Incidencias, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta otra
documentacion precise el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.
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Clausula 46.- Direccién y supervision de las obras

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del
contrato, corresponde con caracter general al Director Facultativo de las obras supervisar
su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de

asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada (articulo 62 de la LCSP 2017).

Director de la Obra

Corresponde al Director de la Obra la comprobacion, coordinacién, vigilancia e
inspeccién de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

Coordinador en materia de seguridad y salud

En el caso de que en la ejecucién de la obra intervenga mas de un empresario, el
Ayuntamiento designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la
Direccién facultativa, para llevar a cabo las tareas que le confiere el articulo 9 del Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion, funciones que cuando no se precise la
designacién de Coordinador seran asumidas por la Direccion facultativa.

Delegado de obra del Contratista

El Delegado de la obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecucion
del contrato deberd tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la
presencia del mismo, organizar la ejecucion de la obra y poner en préctica las 6rdenes
recibidas de la Direccién de obra colaborando con dicha direccion para la resolucién de
los problemas que se planteen.

Clausula 47.- Libro de Ordenes

La Direccién de la Obra anotara en el Libro de Ordenes las drdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma que debera tener a
su disposicion el contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de |a obra, se abrira
con ocasion de la comprobacion del replanteo y se cerrard cuando tenga lugar la
recepcién de las obras, momento en el que se entregara al Ayuntamiento.

El contratista transcribira en él cuantas érdenes o instrucciones reciba de la Direccion de
la Obra. Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

29
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
C/. Mayor, 26 @ Telf.: 968 67 00 00 @ Fax: g68 67 1g 76 @ 30600 ARCHENA (MURCIA)
www.archena.es # N° Registro Entidad: 01300098 e C.I.F. P- 3000900-E



Clausula 48.- Libro de incidencias

El Libro de incidencias se encontrara en la oficina de la obra, en poder del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, si no es precisa su
designacion, en poder de la direccion de la obra, que remitird, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia de cada anotacion realizada, a la Inspeccidén de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia a [a que pertenece el Ayuntamiento , notificando igualmente las
anotaciones al contratista y a los representantes de trabajadores de éste.

Tendran acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y
salud las personas que relaciona el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccidn, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Clausula 49.- Libro de subcontratacion

El contratista persona contratista debera llevar y conservar en la oficina de obras el Libro
de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo
dispuesto en los articulos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacidn en el Sector de la Construccion, y 13 a 16 del RD 1108/2007, de 24 de
agosto que desarrolla aquéila, en el que el contratista mantendra actualizada la relacidén
de subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

Clausula 50.- Ensayos y analisis

La Direccidon de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra necesarios ademas de los previstos, en su caso en el Pliego de
Prescripctones Técnicas.

Clausula 51.- Modificacion del contrato {Articulo 242 de la LCSP 2017)

Serédn obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP 2017. En caso
de que la modificacidon suponga supresion o reduccién de unidades de obra, el
contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario
realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran fijados por el
Ayuntamiento previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiies.
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Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacidon podré
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ejecutarlas
directamente u optar por |a resolucién del contrato conforme al articulo 211 de la LCSP
2017,

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicidn parcial de las mismas, debera
comunicarse a la Intervencién del Ayuntamiento de Archena, con una antelacién minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacion material de la inversidn, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243 de la LCSP 2017, en relacién con el apartado 2 del articulo
210 de la LCSP 2017.

Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitara el
procedimiento previsto en el apartado 4 del articulo 242 de la LCSP 2017.

No tendran la consideracion de modificaciones:

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta
ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en |a certificacion final de la
obra.

- La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su
conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

Cuando la tramitacion de una modificacién exija la suspensiéon temporal total de la
ejecucidon de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico podra
acordarse que continien provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la
propuésta técnica que elabore la direccién facultativa, siempre que el importe maximo
previsto no supere el 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista
crédito adecuado vy suficiente para su financiacion debiendo tramitarse el expediente
conforme a lo previsto en el apartado 5 del articulo 242 de la LCSP 2017.

En lo que se refiere a las modificaciones previstas en el presente pliego, el érgano de
contratacién podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con
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el alcance, limites y porcentaje maximo. Estas modificaciones no podran afectar a las
condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En
todo caso, se entendera que se altera esta, si se sustituyen las obras, los suministros o los
servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las
modificaciones del contrato deberan formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estara a lo
sefialado en el articulo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones acordadas
por el érgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas cuando impliguen,
aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior la modificacion no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo
sera acordada por el érgano de contratacion previa conformidad por escrito del mismo,
resolviendose el contrato, en caso contrario articulo 206 de la LCSP 2017. En estos
supuestos antes de proceder a la modificacion del contrato, debera darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado
por un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios,
para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule [as consideraciones que tenga por
convenhiente.

Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacién no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de
articulo 205 de la LCSP 2017, son los siguientes:

- Cuando deviniera necesario afiadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

- Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacion
del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y asimismo, con independencia de
si esté o no sujeto a regulacién armonizada y de la causa que justifique la modificacion,
debera publicarse en todo caso un anuncio de modificacién en el perfil de contratante
del érgano de contratacion en el plazo de 5 dias desde la aprobacion de la misma.

Clausula 52.- Suspension del contrato

Si el Ayuntamiento acuerda la suspensién del contrato o la misma tiene lugar a instancia
del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses articulo 198.5 de la
LCSP 2017, se extendera un acta, de oficio o a solicitud de! contratista, en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucion de aquél.
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Acordada la suspensién el Ayuntamiento de Archena abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujecion a las siguientes reglas:

Salvo que se disponga otra cosa diferente a lo establecido en el 210 de la LCSP, dicho
abono solo comprendera, siempre que en los puntos 1.2 a 4.2 se acredite
fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2. Indemnizaciones por extincién o suspensién de los contratos de trabajo que el
contratista tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la
suspension.

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato
durante el periodo de suspension.

4. Alquileres o costes de mantenimiento de magquinaria, instalaciones y equipos
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para
otros fines distintos de la ejecucién del contrato suspendido.

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el
contratista durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa
de trabajo o en el propio contrato.

6. Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista
vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la
Administracion no responde a esta solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que
se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro afios, contados desde que el contratista reciba
la orden de reanudar la ejecucidn del contrato.

EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 53.- Cumplimiento del contrato y recepcion de las obras

El-contrato se entenderd cumplido-por el contratista cuando este haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento, la totalidad de la
prestacidn.

A la recepcion de las obras a su terminacidn y a los efectos establecidos en el articulo 243
de la LCSP 2017, concurrira un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo
encargado de fa direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de
su facultativo.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como las de
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan
trabajos que excedan el concepto de mera conservacion como los de dragados no se
exigira plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, segin lo establecido en
el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el drgano de contratacidon acuerde la ocupacidn efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan (articulo 243 de la LCSP 2017). Dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcidn, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

Clausula 54.- Plazo de garantia

El plazo de garantia se establece en UN ANC.

Clausula 55.- Devolucién dela garantia y liquidacién de las obras

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara
exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacién de |a

garantia, a la liguidacion del contrato vy, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que
se declare la resolucidon de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelard el aval o seguro de
caucion.

El acuerdo de devolucién deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la
Administracion deberd abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del
citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si esta no se hubiera hecho
efectiva por causa imputable al Ayuntamiento.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra el contratista solicitar la devolucion o
cancelacién de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

En los casos de cesidn de contratos no se procederd a la devolucion o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, y vencido el plazo de
garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucidn o cancelacion de
las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que estad afecta la garantia
conforme al articulo 110 de la LCSP 2017.

Clausula 56.- Respansabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los
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daiios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de guince afios a
contar desde |a recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccidn,
contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por dafios materiales dimanantes de los vicios
o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se
manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince afios, sin que se haya manifestado ningun dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

Cliusula 57.- Resolucion del contrato

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de la Ley, las
siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

b} La suspension de la iniciacidn de las obras por plazo superior a cuatro meses.

¢) La suspensidén de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del
Ayuntamiento.

d) El desistimiento.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacidon, medicion vy liguidacién de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Sera necesaria la citacion de éste, en el domicilio que figure en el
expediente de contratacion, para su asistencia al acto de comprobacion y medicion.

Si se demorase injustificadamente la comprobacidén del replanteo, dardo lugar-ala
resolucion del contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a una
indemnizacion equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicacion, IVA excluido.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspension de la
iniciacion de las mismas por parte del Ayuntamiento por plazo superior a cuatro meses,
el contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizacion del 3
por cien del precio de adjudicacién, IVA excluido.
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En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de suspensién de
las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho por
todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicacién del contrato de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por
obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificacién
del desistimiento o de la suspension se hubieran ejecutado.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracion, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina
de lo construido, el 6rgano de contratacion, una vez que haya notificado al contratista la
liquidacidon de las ejecutadas, podrd acordar su continuacion, sin perjuicio de que el
contratista pueda impugnar la valoracién efectuada ante el propio érgano. El érgano de
contratacién resolvera lo que proceda en el plazo de quince dias.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucidén del contrato con diferentes
efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a la
gue haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato dara lugar a la reciproca devolucion de los bienes y del
importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para el
Ayuntamiento, habra de abonar estd el precio de los efectivamente entregados vy
recibidos de conformidad.

Cuando se produzca desistimiento antes de |a iniciacion del suministro o la suspensién de
la iniciacidn del suministro por causa imputable al Ayuntamiento de Archena por plazo
superior a cuatro meses, solo tendra derecho el contratista a percibir, por todos los
conceptos, una indemnizacion del 3 por ciento del precio de la adjudicaciéon del contrato,
IVA excluido.

Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecucion del suministro o la
suspension del suministro por un plazo superior a ocho meses el contratista tendra
derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacion del
contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA
excluido,” entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la
diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y
los que hasta [a fecha de notificacion del desistimiento o de la suspensidon se hubieran
realizado.

Para la aplicacion de las causas de resolucion y los efectos de la misma en defecto de lo
antes sefialado se estara a lo dispuesto en los articulos 212 y 213 de la LCSP 2017.
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Clausula 58.- Prerrogativas de la Administracién y Tribunales competentes

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP 2017,
el organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de
la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a las
prerrogativas sefialadas, debera darse audiencia al contratista.

No obstante, lo anterior, serd preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u érgano
consultivo equivalente de la Comunidad Auténoma respectiva en los casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucién, cuando se formule oposicion por parte del
contratista.

b} Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de
cldusulas administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

c) Reclamaciones dirigidas al Ayuntamiento con fundamento en la responsabilidad
contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las
indemnizaciones reclamadas sean de cuantia igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondrén fin a la via administrativa y
serdn inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondrdn fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los
dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Articulo 27 de la LCSP 2017. Seran competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo las siguientes cuestiones:
a) Las relativas a la preparacién, adjudicacion, efectos, modificacidn y extincién de los
contratos administrativos.

b) Las que se susciten en relacion con la preparacidn y adjudicacion de los contratos
privados de las Administraciones Publicas.
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El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver:

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relacién con los efectos y
extincidn de los contratos privados de las entidades que tengan la consideracion de
poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Puablicas, con excepcion de las
modificaciones contractuales de los articulos 204 y 205 de la LCSP 2017.

b} De las cuestiones referidas a efectos y extincidén de los contratos que celehren las
entidades del sector publico que no tengan el caracter de poderes adjudicadores.

c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiacion privada del
contrato de concesion de obra publica o de concesion de servicios, salvo en lo relativo
a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con
arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administracidon concedente, y en
las que sera competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Clausula 59.- Régimen de recursos contra la documentacién que rige la licitacidn

Se podra interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa. No obstante, el
interesado podra optar por interponer recurso de reposicion ante el drgano de
contratacidon en cuyo caso no cabra interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado, en tanto no recaiga resolucién expresa o presunta del recurso de
reposicion, de conformidad con lo establecido en los arts, 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente—"
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ANEXO | - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./Dfia. , con DNI numero , actuando en
representacion legal de la Empresa cuyo CIF es el y
su  domicilio social en la localidad de , calle

ne (C.P ), Teléfono ,
Fax Correo Electrénico:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO.- Que la empresa , con CIF ,ala
que representa en calidad de dispone de la documentacidn acreditativa

de los extremos sefialados en las letras a) a ¢) del apartado 1 del art. 140 de la LCSP 2017.

SEGUNDO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores
ni representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitacidn,
incapacidad, prohibicion o incompatibilidad para contratar con la Administracion, no
concurriendo circunstancia alguna que incapacite para contratar con la misma, prevista
en el articulos 71 de la LCSP, hallandose, la persona fisica/juridica representada, al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes,

TERCERO.- Que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores de

, ¥ que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los
requisitos exigidos para la admision en el procedimiento de contratacién indicado son
exactas y no han experimentado variacion.

Asi mismo se compromete a aportar, a requerimiento del Ayuntamiento, en cualquier
momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién del contrato de
referencia, la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato, referida a la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones.

En Archena, a a de 2018.

Fdo.:
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dfia. , con DNI numero , actuando en
representacion legal de la Empresa , cuyo CIF es el
y su domicilio social en la localidad de _ N ,
calle n2__ (C.P ), Teléfono ,
Fax Correo Electronico:
MANIFIESTA

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representacion legal de la citada empresa
dispone de poder hastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de
__,D. el dia , bajo el ntimero de

su protocolo, entre cuyas facultades figura |la de concurrir a licitaciones de obras,
concesiones de obras publicas, gestion de servicios publicos, de colaboracidn entre el
sector publico y el sector privado, suministros y servicios de la Administracion.

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacién del
contrato que tiene por objeto “OBRAS EQUIPAMIENTO DEMOBILIARIO URBANO Y
JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE EUROPA”.

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido integro del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas vy
demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y
acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
-ohligacion—de contratar -a un -nimero-o porcentaje—especifico de- personas- con
discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

SE COMPROMETE

En nombre propio o de la empresa: tomar a su

cargo el citado contrato con estricta sujecion a los requisitos y condiciones exigidos en la
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convocatoria, por la cantidad de euros en cuyo precio deben

entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de
cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, EXCEPTO EL IVA, que sera
repercutido como partida independiente, en la CIFRA de {debe expresarse en cifra y

letra):
OFERTA:
1) PRECIO:
a. Baseimponible: euros.
b, IVA: euros.
c. Importe total de la oferta: euros.
2) APORTACION ECONOMICA A LA DIRECCION TECNICA:
a. Baseimponible: euros.
b, IVA: euros.
c. Importe total de |a oferta: euros.

3) CRITERIOS DE DESEMPATE:
a. Porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusién
social en la plantilla:
b. Paorcentaje de contratos temporales en |a plantilla:
c. Porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla:

Las cantidades se expresaran en nimero y letra. En caso de discrepancia entre ambas,
prevaleceran siempre las cantidades que se consignen en letra.

En caso de discrepancia entre los desgloses (Base Imponible e LV.A) y el Precio Ofertado
Total, prevalecera este Gltimo.

En ,a

Elicitador,

Fdo.:
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